Zatgcznik Nr 10 do Umowy o dofinasowanie/ Porozumienia o dofinansowaniu /Uchwaly w sprawie
podjecia decyzji o dofinansowaniu dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-
2020.

TrwatosC i archiwizacja

Wersja 1



§ 1
WSTEP

1. Zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia 1303/2013, trwato$¢ projektéw wspétfinansowanych
z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych musi byé zachowana przez okres 5 lat (3
lat w przypadku MSP — w odniesieniu do projektéw, z ktérymi zwigzany jest wymoég utrzymania
inwestycji lub miejsc pracy), a w przypadku, gdy przepisy regulujgce udzielanie pomocy publicznej lub
zapisy Umowy o dofinansowanie/Uchwaty/Porozumienia o dofinansowaniu wprowadzajg bardziej
restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wowczas stosuje sie okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

2. Za date rozpoczecia okresu trwatosci nalezy przyja¢ dzien przekazania Beneficjentowi
srodkow ostatniej ptatnosci na rzecz projektu przez IZ RPO WM (dzien obcigzenia rachunku
Instytucii). Wyjatek stanowi sytuacja, gdy Beneficjent nie otrzymuje ptatnosci koncowej od Instytuciji
(np. system zaliczkowy), wowczas za date rozpoczecia okresu trwatosci nalezy przyja¢ dzien
zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢ koncowa.

3. Naruszenie zasady trwatosci nastepuje w sytuacji wystgpienia w okresie trwatosci co
najmniej jednej z ponizszych przestanek:
1) zaprzestano dziatalnosci produkcyjnej (dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta zwigzanej
z przedmiotem wsparcia ze srodkow programu) lub jg przeniesiono poza obszar wsparcia RPO WM,
2) nastgpita zmiana wtasnosci (rozumiana jako rozporzgdzenie prawem wiasnosci) elementu
wspotfinansowanej infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu Ilub podmiotowi publicznemu
nienalezne korzysci,
3) nastgpita istotna zmiana wptywajgca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,
ktéra mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego pierwotnych celow.

§2
MONITOROWANIE i SPRAWOZDAWCZ0SC W OKRESIE TRWALOSCI

1. Monitorowaniem projektu w okresie trwatoSci objete sg wszystkie projekty, ktdre uzyskaty
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-
2020.

Monitoring projektéw dotyczy w szczegdlnosci nastepujgcych obszaréw:
1. Cel projektu — sprawdzenie zachowania celu projektu definiowanego poprzez
osiggniecie i utrzymanie wskaznikéw rezultatu/ produktu;

Obszary specyficzne w ramach poszczegdlnych dziatah SzOOP;

Kwalifikowalnos¢ podatku VAT,

Generowanie dochodu w projekcie;

Promocja projektu;

Zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi — zachowanie zgodnosci z politykami
horyzonta/nym/ (zrbwnowazonego rozwoju, roéwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawno$ciami, oraz rownosci szans kobiet i mezczyzn);
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7. Archiwizacja — archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji projektu.

2. Beneficjent ma obowigzek sporzgdzania sprawozdan/ankiet lub oswiadczen specyficznych dla
danego Dziatania/Poddziatania/konkursu zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 1Z RPO
WM.

3. Pierwsze sprawozdanie przesytane jest na wezwanie Instytucji po uptywie roku od daty

przekazania ptatnosci koncowej/ zatwierdzenia wniosku o ptatno$¢. Po wezwaniu przez 1Z RPO
WM beneficjent w_terminie 14 dni musi przygotowaé i ztozyé sprawozdanie/ankiete lub
dodatkowe o$wiadczenia. Dokumenty przesytane sg poprzez modut korespondencji w systemie
SL 2014 z wykorzystaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego (podobnie jak wniosek




o pfatno$¢). Zakonczenie weryfikacji sprawozdania nastepuje w terminie do 120 dni od
momentu jego otrzymania przez Instytucje.

Beneficjent jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Instytucji o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na nieutrzymanie trwatosci projektu,
w szczegolnosci celu i wskaznikéw projektu oraz kwalifikowalnosci podatku VAT.

§3
MONITOROWANIE OSIAGNIECIA WSKAZNIKOW REZULTATU

Wskazniki rezultatu w projekcie powinny zosta¢ osiggniete:

1) co do zasady — w okresie 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu okreslonego
w umowie/ decyzji o dofinansowaniu projektu lub porozumieniu o dofinansowaniu, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia lub

2) w okresie trwatosci projektu w sprawozdaniu w zakresie monitorowania projektu w okresie
trwatosci co do zasady po pierwszym roku trwatosci, w przypadku wskaznikow, ktérych
termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek Beneficjenta i za zgodg IZ RPO WM oraz
w sytuacji gdy na dzien kontroli na zakonczenie realizacji projektu nie osiggnieto petnej
wartosci z uwagi na termin realizacji wskaznika (np. kontrola w trakcie roku
kalendarzowego).

Z zastrzezeniem ze w zatgczniku do Regulaminu konkursu pn. Definicje wskaznikéw lub
w zatgczniku nr 4 do Umowy/Uchwaty/Porozumienia o dofinansowaniu nie wskazano innego
terminu osiggniecia wskaznikow.

Beneficjent zostanie wezwany do zlozenia raportu z osiggnietych wskaznikéw rezultatu po 12
miesigcach od zakonczenia realizacji projektu oraz nastepnie w okresie trwatosci w kolejnych
sprawozdaniach.

§4
KONTROLA TRWALOSCI

Kontrola trwatosci jest prowadzona w okresie 5 lat od daty dokonania ptatnosci koncowej na
rzecz Beneficjenta. Okres ten moze byé skrécony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub
miejsc pracy w projekcie beneficjenta, ktéry jest mikro-, matym lub $rednim przedsiebiorca.

Kontrola trwato$ci stuzy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do wspotfinansowanych projektéw
nie zaprzestano dziatalnosci produkcyjnej lub nie przeniesiono jej poza obszar objety programem,
nie zmieniono wiasnosci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienalezne korzysci oraz czy nie nastgpita istotha zmiana wptywajgca na charakter
projektu, jego cele lub warunki wdrazania, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia pierwotnych
celéw projektu.

Moze byé ona rozszerzona o kontrole innych elementéw podlegajgcych procedurze
wczesniejszego monitorowania trwatosci projektu po zakohczeniu realizacji projektu.

§5
KONSEKWENCJE NIEZACHOWANIA TRWALOSCI PROJEKTU

Naruszenie zasady trwatosci moze oznacza¢ koniecznos$¢ zwrotu srodkéw otrzymanych na
realizacje projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci podatkowych od dnia
przekazania $rodkéw, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowigzku trwatosci.
W przypadku nieosiggniecia badZz niezachowania w okresie trwatosci Projektu wskaznikow
rezultatu 1Z RPO WM ma prawo do natozenia korekty finansowej zgodnie z zapisami § 2
zatgcznika nr 7.

W indywidualnych przypadkach, w sytuacji wystgpienia wyjgtkowych okolicznosci (zdarzenia
losowe, sity natury itp.), Instytucja Zarzadzajgca moze zawiesi¢ okres trwatosci projektu, tzn.
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przedtuzy¢é go oczas niezbedny do wznowienia dziatalnosci beneficjenta, wynikajgcy z
wystgpienia ww. okolicznosci. Nie zwalnia to Beneficjenta z obowigzku utrzymania trwatosci
projektu.
§6
ARCHIWIZACJA

Dokumentacja zwigzana z realizacjg Projektu wygenerowana w ramach systemu informatycznego
e-RPO jest przechowywana i archiwizowana przez 1Z RPO WM.

Dokumentacja zwigzana z realizacjg Projektu zamieszczona w ramach systemu SL2014 podlegac
bedzie ogélnym zasadom archiwizacji.

Beneficjent ma obowigzek przechowywania i archiwizowania pozostatej dokumentacji zwigzane;j
z realizacjg Projektu, w tym w szczegdlnosci zatgcznikdédw przesytanych w systemie e-RPO
i SL2014.

Beneficjent ma obowigzek przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogdélnej Projektu
(m.in. oryginatdbw Umowy o dofinansowanie/ Porozumienia, anekséw), dokumentacji finansowo-
ksiegowej (m.in. oryginatdow dokumentéw potwierdzajgcych poniesienie wydatku, dokumentéw
potwierdzajgcych zastosowany sposob ksiegowania operacji Projektu), dokumentacji
merytorycznej (m.in. oryginatéw dokumentéw dotyczgcych inwestycji budowlanej — kosztorysow,
dziennika budowy, protokotéw odbioru, oryginatow dokumentéw dotyczgcych zakupéw sprzetu
i wyposazenia — certyfikatdw, gwaranciji, licencji, oryginatdw aktéw notarialnych, umoéw
zawieranych w zwigzku z realizowanym Projektem, oryginatobw dokumentéw potwierdzajgcych
przeprowadzenie dziatan o charakterze promocyjnym), dokumentacji przetargowej, oryginatow
informacji z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty.

Beneficjent zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu
przez okres dwodch lat od dnia 31 grudnia nastepujgcego po ztozeniu zestawienia wydatkéw
do Komisji Europejskiej, w ktorym ujeto ostateczne wydatki dotyczgce zakonczonej operacji.
IZ RPO WM informuje Beneficjenta o powyzej wskazanym terminie.

Beneficjent, ktéry otrzymat dofinansowanie stanowigce pomoc publiczng, jest zobowigzany
do przechowywania dokumentow przez okres 10 lat od dnia zawarcia
Umowy/Uchwaty/Porozumienia lub od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu,
lecz nie krocej niz w terminie wskazanym w pkt.5.

IZ RPO WM moze przedtuzy¢ termin przechowywania i archiwizowania dokumentacji o ktérym
mowa w ust. 5 i 6, informujgc o tym Beneficjenta przed uptywem tego terminu.

Niezaleznie od przyczyn rozwigzania Umowy/Porozumienia/odstgpienia od Decyzji o realizacji
projektu Beneficjent zobowigzany jest do archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg
Projektu, zgodnie z przepisami niniejszego zatgcznika.



